

**熊本地震震災ミュージアム中核拠点施設整備に係る  
公募型プロポーザルの現地見学会での敷地状況等に関する確認事項**


	確認事項	回 答
1	撤去予定の建築物、構造物等についての確認	<p>【撤去予定】 (計画敷地内) 鉄骨造ガラス温室8棟、RC造管理棟1棟 (計画敷地外) 1号館前の木造建築物、2号館、3号館</p> <p>【存置予定】 (計画敷地外) 1号館前の樹木、半円形屋根の倉庫</p> <p>【未定】 (計画敷地内) 照明柱、盛土</p> <p>なお、仕様書に記載の事業費には計画敷地内にある、鉄骨造ガラス温室8棟、RC造管理棟1棟の解体費を含む。</p>
2	敷地内の通路について ・計画敷地北西側の敷地内通路は通行可能か。 ・計画地北東側の敷地内通路は通行可能か。	<p>計画敷地北西側の敷地内通路は車両の通行については現時点では未定。歩行者は通行可能。 計画地北東側の敷地内通路は仕様書の別添資料2に記載のとおり通行不可。</p>



1号館前の樹木  
(存置予定)



1号館前の木造建築物  
(撤去予定)




2号館  
(撤去予定)

3号館  
(撤去予定)


1号館  
(震災遺構)

1号館前の樹木  
(存置予定)



半円型屋根の倉庫  
(存置予定)

盛土  
(未定)



2号館  
(撤去予定)

3号館  
(撤去予定)

照明柱  
(未定)

1号館前の樹木  
(存置予定)



北西側敷地内通路  
(歩行可)  
(車両通行未定)



北東側敷地内通路  
(通行不可)